

附件1:

中标候选人 在投标文件中填报的主要项目业绩

标段	中标候选人 名称	主要项目业绩
FZLJ-JL	陕西公路交通工程监理咨询有限公司	1. 陕西省延长至黄龙高速公路项目 YHZJB 总监办 2. 水木清华住宅小区 3. 安罗高速公路上蔡至罗山工程项目 4. 栾川至卢氏高速公路LLZJ-2总监办 5. 陕西省平利至镇坪（陕渝界）高速公路项目LJJ-5监理合同 6. 陕西太白至凤县高速公路项目 TF-J02 监理合同段 7. 陕西省麟游至法门寺高速公路项目第一驻地办 8. 西安外环高速公路南段建设项目 LMJ-2 总监办 9. 星光·银河湾二期6#楼新建工程 10. 新建居住项目(褐石公馆二期)6#楼建设工程
	陕西兴通监理咨询有限公司	1. 陕西黄龙至蒲城高速公路项目ZJB总监办 2. 鄠邑区陂头村棚户区改造项目监理 3. 陕西省延长至黄龙高速公路机电工程YH-JDJL01总监办 4. 陕西省平利至镇坪（陕渝界）高速公路项目LJJ-1合同段 5. 陕西省宁陕至石泉高速公路NSZJB-1总监办
	安徽省公路工程建设监理有限责任公司	1. 宣城至泾县高速公路一期工程总监办 2. G5011芜合高速公路芜湖至林头段改扩建工程总监办 3. 蜀山区SS202008地块项目 4. 陕西省延子高速公路项目（子长至姚店高速公路） 5. 合肥至周口高速公路寿县(保义)至颍上(南照)段工程 6. 阜阳至淮滨高速公路安徽段总监办

FZLJ-SYS	陕西高速公路工程试验检测有限公司	1. 京昆高速公路蒲城至涝峪段改扩建工程中心试验室JK-ZS01标段 2. 汉中至陕川界高速公路小坝互通立交建设工程中心试验室、交工验收检测 3. 西宝高速公路兴平西互通式立交工程中心试验室（XPX-ZXSY） 4. 丹凤至山阳高速公路工程中心试验室DNZSY标段 5. G36宁洛高速公路来安至明光段改扩建工程中心试验室 6. 机场高速联络线马家堡至泾阳高速公路工程试验检测中心JC-01合同段
	陕西西公院工程试验检测有限公司	1. G7611西昌至香格里拉（四川境）高速公路项目施工监理试验室 2. 湖北省赤壁长江大桥东延段项目总监办试验室 3. 十堰经镇坪至巫溪高速公路溢水至镇坪段施工监理SWYZJL-3驻地办工地试验室 4. S25麟绦高速扶风南互通式立交工程试验检测中心
	陕西交控通宇交通研究有限公司	1. 榆（林）商（州）线韦庄至罗敷段高速公路BOT项目中心试验室 2. 兵马俑专用线公路改扩建工程试验检测中心

附件2:

中标候选人在投标文件中承诺的主要人员姓名、个人业绩、相关证书编号

标段	中标候选人名称	主要人员姓名、个人业绩、相关证书编号			
		姓名	本项目拟担任职务	个人主要业绩	证书类型及编号
FZLJ-JL	陕西公路交通工程监理咨询有限公司	经鋆	总监理工程师	1. 陕西省柞水至山阳高速公路项目LJJ-3驻地办 2. 西安咸阳国际机场专用高速公路秦汉互通式立交项目 3. 陕西省外环高速公路南段建设项目LJJ-2监理办 4. 陕西省凤县至山阳高速公路项目DNZTP-1总监办	高级工程师，360430198003260018；监理工程师，交【公】2461007615
	陕西兴通监理咨询有限公司	杜拥军	总监理工程师	1. 湖南省桑植至龙山高速公路施工监理J2标段 2. 陕西省黄陵至延安高速公路扩能工程路面LMJ-3驻地办	高级工程师，0044713；监理工程师，交【公】2461026575
	安徽省公路工程建设监理有限责任公司	朱华东	总监理工程师	1. 固镇至蚌埠高速公路	高级工程师，（2020）934004746；监理工程师，交【公】2434007793
FZLJ-SYS	陕西高速公路工程试验检测有限公司	任蓬勃	中心试验室主任	1. 西宝高速公路兴平西互通式立交工程中心试验室（XPX-ZXSY） 2. 陕西省眉县至太白公路PPP项目施工监理（中心试验室）MTZSY合同段 3. G5京昆高速公路汉宁段交安设施及路面提升工程中心试验室	高级工程师，0182529；试验检测工程师，201711006530
	陕西西公院工程试验检测有限公司	赵秋林	中心试验室主任	1. G7611西昌至香格里拉（四川境）高速公路项目施工监理试验室 2. S25麟绛高速扶风南互通式立交工程试验检测中心	高级工程师，0141546；试验检测工程师，201812015227
	陕西交控通宇交通研究有限公司	朱东方	中心试验室主任	1. 榆（林）商（州）线韦庄至罗敷段高速公路BOT项目中心试验室 2. 兵马俑专用线公路改扩建工程试验检测中心	高级工程师，0152151；试验检测工程师，201811015230

附件3:

被否决的投标人名称、否决依据和原因

标段	投标人	否决原因及依据
FZLJ-JL	无	
FZLJ-SYS	无	